

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

TÍTOL I DESCRIPCIÓ	EUROS
• TÍTOL 1 ENDERROCS, I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ SEGONS EL REIAL DECRET 210/2018 I ALTRES CONCURRENTS.-	2.009,39 €
• TÍTOL 2 ESTRUCTURA EXISTENT.-	1.450,91 €
• TÍTOL 3 RAM DE PALETA	509,80 €
• TÍTOL 4 ENVANS.-	2.442,66 €
• TÍTOL 5 VENTILACIÓ.-	1.751,27 €
• TÍTOL 6 ENRAJOLATS.-	3.151,45 €
• TÍTOL 7 REVESTIMENT DE PARETS.-	1.511,13 €
• TÍTOL 8 REVESTIMENT DE SOSTRES.-	12.078,68 €
• TÍTOL 9 COBERTA.-	2.604,75 €
• TÍTOL 10 PAVIMENTS, REHABILITACIÓ EDIFICIS I VARIS.-	5.181,39 €
• TÍTOL 11 SANEJAMENT GENERAL.-	1.850,92 €
• TÍTOL 12 INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA I CALENTA.-	1.162,26 €
• TÍTOL 13 INSTAL·LACIONS MATERIAL SANITARI.-Bany	1.283,78 €
• TÍTOL 14 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT EN REHABILITACIÓ EDIFICI.-	8.687,55 €
• TÍTOL 15 ENLLUMENAT.-	2.627,54 €
• TÍTOL 16 REGLAMENT INCENDIS Segons CTE.-	1.145,39 €
• TÍTOL 17 AEROTERMIA.-	9.526,34 €
• TÍTOL 18 ENGUIXATS.	816,96 €
• TÍTOL 19 MANYERIA.-	496,78 €
• TÍTOL 20 AÏLLAMENT TÈRMIC.-	11.004,19 €
• TÍTOL 21 FUSTERIA AMB ALUMINI.-	1.559,80 €
• TÍTOL 22 PROJECTE.-	6.270,70 €
• TÍTOL 23 PINTURA.-	6.062,50 €
• TÍTOL 24 COMPATIBILITZAR OBRA NOVA AMB OBRA VELLA.-	1.143,36 €
• TÍTOL 25 CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-	119,34 €
• TÍTOL 26 SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-	1.702,51 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

TÍTOL I DESCRIPCIÓ	EUROS
• TÍTOL 27 RESIDUS.-Es complirà lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010, i altres regulacions complementàries sobre residus de la construcció i demés normatives concurrents.	2.619,57 €

RESUM D'EXECUCIÓ MATERIAL**90.770,92 €**S'eleva el Resum d'Execució de Material a la quantitat de **noranta mil set-cents setanta euros amb noranta-dos cèntims**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

TÍTOL I DESCRIPCIÓ	EUROS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	90.770,92 €
13,00% DESPESES GENERALS	11.800,22 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL	5.446,26 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ	108.017,40 €
21,00% I.V.A.	22.683,65 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA	130.701,05 €

S'eleva el Resum d'Execució per contracta a la quantitat de **cent trenta mil set-cents un euros amb cinc cèntims**

L'ARQUITECTE